
Projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 

Projekt umowy

Umowa Nr …… / 2017
na roboty budowalne

zawarta dnia ............................... 2017 r., w Kosyniu pomiędzy: 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w KosyniuKosyń 52, 22-230 Wola Uhruska, NIP: 5651442517, REGON: 040114959zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Ks. Piotr Chodźko – Proboszcz Parafii Kosyńa
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ……………….  (wpisać  adres),  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru  Sądowego,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  umowy,  NIP  ………………..,  REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …,  legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie  z  wydrukiem z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej,  stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 
„Wykonawcą”,  reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

Oświadczenia Stron
1. Strony  oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  
1Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
2Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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 w  wyniku  zapytania  ofertowego.  Zamawiający  oświadcza,  że  przy  wyborze Wykonawcy nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29.01.2004  r.  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1579).  Niniejsza  umowę  zawarto  po przeprowadzeniu  postępowania  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  określoną  w 

„Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu  
Spójności  na  lata  2014-2020”  z  dnia  19  lipca  2017  roku  (MR/H  2014-2020/23(3)07/2017).

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy realizowane 
jest  w  ramach  projektu  pn.:  „Zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  poprzez  
remont  i  konserwację  kościoła  w  Kosyniu” współfinansowanego  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 
Ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  naturalnego,  Działania  7.1  Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-
06-002/16.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zadanie  inwestycyjne  pn. „Remont zabytkowego kościoła wraz z wykonaniem chodnika, oświetlenia 
zewnętrznego, przebudową ogrodzenia z bramą i zjazdem z drogi gminnej  oraz 
parkingu w Kosyniu”  realizowane w oparciu o projekt: „Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu”.

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:1) zapytanie Ofertowe, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 złożony przed podpisaniem umowy.
3. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym,  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót,  wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:1) projekt budowlany,2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,3) przedmiar robót.

Przedmiary  robót  załączone  do  SIWZ  mają  charakter  pomocniczy.  Wykonawca  
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z  
uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w  
trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej  
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nie  będzie  mogło  być  uznane  za  roboty  dodatkowe  z  żądaniem  dodatkowego  
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów  
rozliczeniowych  robót  koniecznych  do  wykonania  wynikających  z  dokumentacji  
projektowej nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  ich  wykonania  na  podstawie  
projektu w cenie umownej. 

4. Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone materiały  będą zgodne  z  dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR).  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SSTWiOR  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  w  dokumentacji  projektowej  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  który w porozumieniu z  projektantem podejmie  decyzję  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
5. Przedmiot  umowy  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SSTWiOR oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa, sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną, zawartą  z  Zamawiającym  umową,  uzgodnieniami  z Zamawiającym  dokonanymi  w  trakcie realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  w  oparciu o dokumentację  projektową,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  zapoznał  się  z  warunkami  prowadzenia  robót  oraz  nie  zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  udostępnić część  placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu  dodatkowe  roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 2
Terminy realizacji

3.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  zamówienie  w  terminie  do  dnia  
30.11.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 7.

3.2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane są w złożonym przed podpisaniem  umowy  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  zawierającym elementy robót podlegające przejściowemu fakturowania w podziale na: miesiące i roboty wykonane siłami własnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawców – zwanym dalej Harmonogramem.
3.3. Rozpoczęcie poszczególnych etapów robót należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z Zamawiającym. 
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3.4. Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazane w harmonogramie oraz termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3.5. Wykonawca  jest  zobowiązany  aktualizować  Harmonogram  w  zależności  od faktycznego  postępu  prac  oraz  wpływu  tego  postępu  na  powiązania  z  innymi robotami.
3.6. Aktualizowany  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  winien  być  przedstawiany  do akceptacji zamawiającemu.
3.7. Za  datę  wykonania przez  Wykonawcę  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej Umowy,  uznaje  się  datę  odbioru,  stwierdzoną  w  protokole  odbioru  końcowego podpisanym  przez  Zamawiającego,  Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcę.  Za  datę wykonania  nie  będzie  się  traktować  daty  zgłoszenia  robót  przez  wykonawcę  do odbioru.
3.8. Wykonawca  powinien  zgłosić  do  odbioru  wykonane  prace  w  terminie 

umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  w  kwocie:  ……………………………………………………………………………  zł. netto plus należny podatek VAT w wysokości  ………………………………………………………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….…………………………………..……….zł 
(słownie:  ……………………………………………….…………......................................................................
………).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 
nie  podlega  zmianie  w  czasie  trwania  umowy  i  obejmuje  wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności  niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,  w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz  ilości  robót  wynikające  z  tej  dokumentacji.  Przedmiar  robót  ma  charakter pomocniczy.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
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 w ust. 1.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:1) przekazanie dokumentacji budowlanej,  kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz dziennika budowy,2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,3) wskazanie  punktów  poboru  energii  elektrycznej  i  wody  dla  potrzeb  budowy  i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robót budowlanych,4) sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  robót  budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:1) wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  Zapytaniem  Ofertowym, dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  zasadami  wiedzy  technicznej,  sztuką  budowlaną,  oraz  innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,3) ochrona mienia zaplecza i  placu budowy od dnia przekazania,  o którym mowa  w ust. 1 pkt 2,4) użytkowanie  przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i  prowadzonych robót  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  wygrodzenie  i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem  rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie  o  stan  techniczny  i  prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:a) wykonaniu robót zanikających,b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na stan zachowania budynku,7) bieżące  informowanie  Zamawiającego  o  konieczności  wykonania  robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 8) uiszczanie opłat za:

a) pobór  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  budowy  i  zaplecza,  według  wskazań 
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 licznika,b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,10) naprawa uszkodzeń sieci  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,11) uczestniczenie  we  wszystkich  naradach  zwoływanych  przez  Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,14) doprowadzenie  przez  Wykonawcę,  po  zakończeniu  robót  budowlanych, elementów  nieobjętych  zakresem  przedmiotu  zamówienia  do  stanu  sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,15) składowanie  zdemontowanych  urządzeń  i  materiałów  w  miejscu  wskazanym przez Zamawiającego,16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,18) dostarczenie  świadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatów  i  atestów  na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,19) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,21) prowadzenie  zaprojektowanych  prac  budowlano-montażowych  oraz  prac rozbiórkowych  ze  szczególną  ostrożnością,  zachowaniem  przepisów  BHP  oraz przepisów  przeciwpożarowych,  poszanowaniem  mienia,  zgodnie  z  zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,22) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia,23) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz  zabezpieczenie  ruchu  pieszych  w strefie zagrożenia,

24) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  także  projektu  jej  zmiany,  oraz poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o 
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 podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,25) przedkładanie  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii zawartych  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  dostawy  lub usługi, oraz ich zmian,26) przekazanie  Zamawiającemu  przedmiotu  zamówienia  w  stanie  gotowym  do przystąpienia do użytkowania,
3. Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  odpadach.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamówienia  ma obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów  budowlanych  (odpadów betonowych,  gruzu budowlanego)  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  powstałych  odpadów  do unieszkodliwienia.
4. Wszystkie  materiały  pochodzące  z  prowadzonych  w  ramach  przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.
5. Wytworzone  podczas  prac  rozbiórkowych  odpady  Wykonawca  zobowiązany  jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.
6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnić  z  Zamawiającym  sposób  wykorzystania materiałów z odzysku.
7. Wykonawca  jest  zobowiązany  współpracować  w  trakcie  realizacji  prac  z przedstawicielami Zamawiającego.
8. Wykonawca  zobowiązuje  się  zorganizować  prace  w  sposób  nienarażający użytkowników  obiektów  i  osób  trzecich  na  niebezpieczeństwa  i  uciążliwości wynikające  z  prowadzonych  robót,  powodujące  niemożność  prowadzenia  bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
9. Wszystkie  wykonywane  roboty  budowlane,  montażowe  oraz  rozbiórkowe  należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierująca robotami budowlanymi  ze  strony  Wykonawcy,  w  uzgodnieniu  z  przedstawicielem  zarządcy obiektu,  ustali  szczegółowe  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  z  podziałem obowiązków  w  tym  zakresie  i  na  tę  okoliczność  sporządzi  protokół  w  myśl rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
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11. Zamawiający  nie  przewiduje  przekazania  Wykonawcy  placu  pod  zaplecze  budowy poza terenem planowanej inwestycji.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

a.1. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane  fakturami  częściowymi oraz 
fakturą końcową za  etapy  robót  ujęte  w harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  w  terminie  do  30  dni  od  daty  ich  otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz   z  częściowym  i  końcowym  protokołem  odbioru  wykonanych  robót,   z  uwzględnieniem  zapisów  dotyczących  podwykonawstwa,  o  którym  mowa  w kolejnych  ustępach  niniejszego  paragrafu.  Wykonawca  nie  może  zakończyć  i przedstawić do rozliczenia robót wykonanych na poszczególnych etapach w terminie wcześniejszym  niż  przewidziany  w  harmonogramie  bez  pisemnej  zgody zamawiającego. 

a.2. Strony  postanawiają,  iż  suma  faktur  częściowych  VAT,  o  których  mowa  w  ust.  1 niniejszego  paragrafu,  wyniesie  90%  wartości  wynagrodzenia  umownego, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
a.3. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla  wszystkich  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  z  oświadczeniem podwykonawców  o  spłaceniu  zobowiązań  wykonawcy  wynikających  z  zawartych umów o podwykonawstwo. 
a.4. Terminy,  o  których  mowa  w  ust.  1  rozpoczną  swój  bieg  w  przypadku  łącznego wystąpienia następujących przesłanek:1) przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  lub dalszych  podwykonawców,  względem  których  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że  wszelkie  wzajemne  zobowiązania finansowe  związane  z  wykonanymi  robotami  budowlanymi,  stanowiącymi przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  lub  związane  z  usługami  i  dostawami, stanowiącymi  przedmiot  umów  o  podwykonawstwo,  zostały  przez  Wykonawcę uregulowane,2) przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  formie  tabelarycznej zestawienia  należności  wraz  z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.
a.5. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4  powinny  odpowiadać  swoją  formą  i  treścią  oświadczeniom,  stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.
a.6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 7.
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a.7. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest przedłożenie  Zamawiającemu  oświadczeń  podwykonawców  lub  dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadach analogicznych jak w art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.
a.8. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia, przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub który  zawarł  przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
a.9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia  zapłata,  o  której  mowa  w  ust.  8,  obejmuje  wyłącznie  należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:1) zamiarze  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia, przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w przypadku uchylenia  się  od obowiązku zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,2) możliwości  zgłoszenia  przez  Wykonawcę,  w terminie  7  dni  od dnia  otrzymania informacji,  o  której  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.
12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie  7 dni  od dnia  otrzymania informacji,  o  której  mowa w ust.  11 pkt 1 i  2, Zamawiający może:1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
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 2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej wątpliwości  zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu, któremu płatność się należy, albo3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.
15. Wykonawca wystawiani faktury VAT na:

Parafię Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu
Kosyń 52, 22-230 Wola Uhruska
(NIP: 5651442517)

16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  części zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  stwierdzenia,  że  jest  ona  niewłaściwa  lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
17. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację (kosztorys złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy).
18. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  złożył  kosztorys  wskazujący  sposób 

kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego  (uwzględniający  wszystkie 
przewidziane  przedmiotem  zamówienia  branże)  z  wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,  Kp).

19. Kosztorys,  o  którym mowa w ust.  18,  należy wykonać zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w programie funkcjonalno–użytkowym.
20. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie podstawą do określenia stawek do rozliczeń:1) robót  zaniechanych  lub  niewykonanych,  w  tym  w  przypadku  odstąpienia  od umowy;
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2) robót  zleconych  aneksem  na  podstawie  rozdziału  6.5.2  pkt.  17)  lit.  c)  i  e) 

(analogicznie jak w art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
21. W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 20 pkt. 2) nie były objęte w kosztorysie o którym mowa w ust. 19, zostaną rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD.

§ 6
Odbiory robót

a.1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:1) Odbiory częściowe zakończonych etapów/elementów robót,2) Odbiór końcowy.
a.2. Odbiory  robót  zanikających  dokonywane  będą  przez  inspektora  nadzoru  na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.
a.3. Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  zweryfikowania,  zgłoszonych  przez Wykonawcę  do  odbioru  wykonanych  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot zamówienia,  w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę.
a.4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty budowlane  nie  zostały  wykonane  w  sposób  uzasadniający  ich  gotowość  do przeprowadzenia  odbioru  końcowego,  Zamawiający  nie  przystąpi  do przeprowadzania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 4.
a.5. Komisyjny  odbiór  końcowy  robót  zorganizowany  będzie  przez  Zamawiającego  w terminie 3 dni od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru przez  Zamawiającego  wykonanych  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot zamówienia.
a.6. Protokoły  odbioru  częściowego  sporządzane  są  po  wykonaniu  etapów  ujętych  w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
a.7. Przeprowadzone czynności  odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez Zamawiającego  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  który  powinien  zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.
a.8. Do  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych,  o  którym  mowa  w  ust.  7, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:1) Dziennik budowy,2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,3) Protokoły  i  zaświadczenia  z  przeprowadzonych  prób  i sprawdzeń  i inne  dokumenty wymagane stosownymi przepisami,4) Oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zakończeniu  robót  budowlanych  oraz  wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy Strona 11 z 31



Projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła w Kosyniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
 5) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty)  potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby  budowlane  są zgodne z art.  10 ustawy Prawo budowlane (opisane i  ostemplowane przez Kierownika robót).6) Inwentaryzację geodezyjną (jeżeli jest wzmagana)

7) kosztorysy  powykonawcze  na  poszczególne  etapy  robót  z  zastosowaniem  cen 
jednostkowych  określonych  w  kosztorysie  ofertowym  oraz  ilości  faktycznie 
wykonanych  robót i  inne  dokumenty  odbiorowe  wskazane  w  STWIOR  stanowiących załącznik do umowy;

8) kopie  pism  wraz  z  wszystkimi  załącznikami,  które  wykonawca  składał  na  etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB).
§ 7

1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad  lub  odebrać  przedmiot  zamówienia  wyznaczając  termin  ich usunięcia  pod  rygorem  zapłaty  kary  umownej  za  każdy  dzień  opóźnienia  w usunięciu usterki wysokości 2000,00 zł.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:a) obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z przeznaczeniem.
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  –  zgodnie  z  oświadczeniem  zawartym  w  ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:1) ……………………………………………………………… ,2) ……………………………………………………………… ,3) ……………………………………………………………… ,które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4
2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  zamierzający 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć  podwykonawcy (podwykonawcom).
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 zawrzeć  umowę  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  jest obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  do  przedłożenia  Zamawiającemu projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  pisemnego zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadku  zaistnienia  chociażby  jednego  z opisanych poniżej przypadków:1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2,3) umowa  o  podwykonawstwo  zawiera  zapisy  uzależniające  dokonanie  zapłaty  na rzecz  podwykonawcy  od  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  lub  od  zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,4) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  uregulowań,  dotyczących  zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności  zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji  i zgody Wykonawcy,5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, z dopuszczeniem utajnienia tych danych dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2,6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 4 ust. 3,7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 ust. 6.
4. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną  (przez  siebie)  za  zgodność  z  oryginałem  kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
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 roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  usługi transportowe.
9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
10. W przypadku,  o  którym  mowa  w ust.  8,  jeżeli  termin zapłaty  wynagrodzenia  jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie  wykonania  części  robót  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,  uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
18. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  budowlanych,  wynikająca  z  braku podwykonawcy,  będzie  traktowana jako  przerwa wynikła  z  przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać 
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 Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile  są  już  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację zamówienia.

§ 9
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………………….;2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ……………………… 
2. W  celu  nadzoru  nad  prawidłowym  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 

powoła Inspektora Nadzoru na podstawie odrębnej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową  przez  osobę  posiadające  stosowne  kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia budowlane w specjalności: 

− konstrukcyjno–budowlanej,  
− instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  lub odpowiadające im ważne  uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów (Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku  
może  wskazać  osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE,  która nabyła  
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności  w budownictwie, równoznaczne  
wykonywaniu  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  na  terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z  
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w  
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia  
15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

4. Wykonawca ustanawia:1) kierownika  robót  w  specjalności  konstrukcyjno–budowlanej  w  osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ;2) kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: …………………… ; nr tel.:  ………………………….. ; upr. bud. nr: …………………………… .
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 lub odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Wykonawca może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która  nabyła  kwalifikacje  zawodowe  do  wykonywania  działalności  w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  zgodnie  z  właściwymi przepisami,  w  szczególności  z  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w państwach  członkowskich  Unii Europejskiej (Dz.  U.  z 2016 r.  poz.  65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (Dz.  U.  z 2014 r. poz. 1946).
5. Wykonawca  nie  może  dokonać  zmiany  osób  wskazanych  w  ust.  4  bez  uprzedniej zgody Zamawiającego.
6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy zobowiązany jest do:1) prowadzenia dziennika robót, 2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów,3) zgłaszanie  Zamawiającemu  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty  ulegające zakryciu  bądź  zanikające  oraz  zapewnienie  dokonania  wymaganych  przepisami  lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,4) pisemnie  informuje  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  o  terminie  zakrycia  robót ulegających  zakryciu  oraz  terminie  odbioru robót  zanikających (jeżeli  Wykonawca  nie poinformował  o  tych faktach Inspektora  Nadzoru zobowiązany  jest  odkryć  roboty  lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,7) pisemnie  informuje  Zamawiającego  (Inspektora  Nadzoru)  o  terminach  odbiorów częściowych;8) uczestniczy  w  odbiorach  częściowych  i  końcowym  zadania,  w  tym  kontroli  organów uprawnionych, 9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

§ 10
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  i  oznakować  plac  budowy,  w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz 
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 dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji  zadania.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dozorować  plac  budowy w czasie  prowadzenia  robót uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie zamkniętym.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia placu budowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
5. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  przedstawić  opracowany  plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§ 11 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  indywidualnego  kontraktu budowlanego (prac budowlano-montażowych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł).
2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego). 
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) plac  budowy,  roboty  budowlane,  rzeczy,  materiały,  urządzenia,  montaż  oraz wszelkie  mienie  ruchome  związane  bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót  w zakresie  szkód  powstałych  wskutek  zniszczenia,  uszkodzenia  lub  utraty przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie  przez  wykonawcę  obowiązków  umownych  lub  czynów niedozwolonych)2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
4. Przed  przekazaniem placu  budowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.
5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.
6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obciążać w całości Wykonawcę.
7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej,  o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
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 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 12 
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane  na okres  ……..5 miesięcy,  licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego,  o którym mowa w § 6 ust. 7.
2. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  wbudowane  materiały,  elementy i  zamontowane urządzenia na okres  ……5 miesięcy,  który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7.
3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
4. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  gwarancji  na wykonane  prace  budowlane  i  montażowe,  i  zobowiązuje  się  do  usunięcia  wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi ……..5 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7.
6. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
7. W  przypadku  wystąpienia  wad  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia  w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,  o którym mowa w § 3.
8. W szczególnych przypadkach,  gdy wada stanowi zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia ludzi  lub  szkodą  bardzo  dużych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrożeń  lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.
9. Komisja  zgłasza  Wykonawcy  telefonicznie,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.
13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.
14.  W  okresie  gwarancji  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za 
5Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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 naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach  i  materiałach,  które  powstały  w wyniku  użytkowania  uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.
15. W  okresie  gwarancji  jakości  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,4) wszczęciu postępowania upadłościowego,5) ogłoszeniu swojej likwidacji,6) zawieszeniu działalności.
16. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  końca  każdego  roku kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz ostatni  przegląd  gwarancyjny  nie  później  niż  na  30  dni  przez  upływem  okresu gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać  Wykonawcy  protokół  z  przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z  wezwaniem  do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.  
17. Stwierdzone  podczas  okresowego  przeglądu  gwarancyjnego  wady  i  usterki  objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
18. Jeżeli  Wykonawca nie  usunie  wad w terminie  określonym w ust.  17,  Zamawiający może  zlecić  usunięcie  ich  stronie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  W  tym przypadku koszty  usuwania  wad będą pokrywane w pierwszej  kolejności  z  kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust.  18 Wykonawca  jest  zobowiązany  zwrócić  zamawiającego  kwotę  wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  
20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że:

a.1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego  z  przepisów  kodeksu  cywilnego  (w  szczególności  w  przypadku elementów  zamówienia  innych  niż  nieruchomości),  strony  ustalają  okres  rękojmi 
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 równy okresowi udzielonej gwarancji, a.2) jeżeli  okres  wskazanej  w ust.  1  i  2  gwarancji  jest  równy okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej gwarancji, a.3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego  z  przepisów  kodeksu  cywilnego  (w  szczególności  w  przypadku nieruchomości),  strony ustalają  okres  rękojmi wynikający  z  kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§ 13
Kary umowne

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary umowne  z następujących tytułów:1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w następujących przypadkach:a) za  opóźnienie  w  wykonaniu  robót  budowlanych  –  w  wysokości  0,5% wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  dzień  opóźnienia, liczonej od terminu określonego w § 2b) za  każdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakończeniu  prac budowlanych i  montażowych w danym dniu – każdego dnia –  w wysokości 100,00 złotych,c) za  każdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  niezabezpieczenia przez  Wykonawcę  zdemontowanych  materiałów  i  urządzeń  w  sposób zagrażający  życiu  i  zdrowiu  pracowników  i  osób  trzecich,  korzystających  z  budynku,  jeśli  brakujące  zabezpieczenie nie  zostanie  uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia  lub  nienależytego  zabezpieczenia  placu  budowy,  o  którym mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,e) za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  w  przedmiocie  zamówienia, stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.  1,  za każdy dzień opóźnienia,  liczonej  od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,
f) w  każdym  przypadku  braku  zapłaty  należnego  wynagrodzenia podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  10% 
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 niezapłaconej należności,g) w  każdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,h) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, i) w  każdym  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2  500,00  złotych  brutto  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10,k) za  zwłokę  w  dostarczeniu  Zamawiającemu  do  akceptacji  kosztorysów ofertowych  lub  harmonogramu  rzeczowo–finansowego  –  w  wysokości  po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3,l) za  zwłokę  w  dostarczeniu  kosztorysów  ofertowych  lub  harmonogramu rzeczowo–finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o  którym mowa w § 4 ust. 5,m) w  każdym  przypadku  niezgodności  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z harmonogramem rzeczowo–finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia,  którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego etapu robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo–finansowego,2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru,  wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.
2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane  z wynagrodzenia za wykonane roboty.
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4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.
5. Strony zastrzegają  możliwość  kumulatywnego  naliczania  kar  umownych z  różnych tytułów.
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  z  płatności  należnej  Wykonawcy,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku ukończenia  robót  lub  jakichkolwiek  innych  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej umowy.

§ 14
1. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Wykonawcy  kar  umownych  z  tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:1) z  tytułu  odstąpienia  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  –  w  wysokości  10%  łącznego  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:1) z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy –  w wysokości  10% łącznego  wynagrodzenia,  o  którym mowa  w § 3 ust. 1,2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  być  potrącane  z wynagrodzenia za wykonane roboty.
5. Strony zastrzegają  możliwość  kumulatywnego  naliczania  kar  umownych z  różnych tytułów.
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  z  płatności  należnej  Wykonawcy,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:
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 a) Wykonawca  realizuje  roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot  zamówienia,  w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego, wskazaniami  inspektora/inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  lub postanowieniami umowy,b) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić Zamawiającego  o  każdym  pogorszeniu  swojej  sytuacji  finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku  o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,c) chociażby  część  majątku  Wykonawcy  zostanie  zajęta  w  postępowaniu egzekucyjnym, d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej  niż  5 dni kalendarzowych,f) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11,h) wystąpiła  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez Zamawiającego  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11,i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo  pisemnego  wezwania,  dokonanego  przez  przedstawiciela Zamawiającego,2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego,
2. W  przypadkach  określonych  w  ust.  1,  odstąpienie  od  umowy  może  nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale 
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 Zamawiającego,  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku, według stanu na dzień odstąpienia,2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót nieobjętych umową,  jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:1) dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,2) odkupienia  materiałów,  określonych  w  ust.  4  pkt  3,  według  cen  zakupu  na realizację przedmiotu umowy,3) rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów budowy  obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i uzbrojeniem placu budowy,4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który mowa  w  §  5  pkt  18  umowy,  a  w  zakresie  robót  tam  niewymienionych  stawki maksymalnie 90% cen sekocenbud za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem rozliczenia.

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony  uzgodniły,  że  Wykonawca  w dniu  zawarcia  umowy  wniesie  zabezpieczenie należytego  wykonania  umowy  w  formie  ………………………..  w  wysokości  5 %  ceny 
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i ewentualne  zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  aby zabezpieczenie  należytego wykonania umowy  zachowało  moc  wiążącą  w  okresie  wykonywania  umowy  oraz  w  okresie 
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 rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego informowania  Zamawiającego  o  faktycznych  lub  prawnych  okolicznościach,  które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw wynikających  z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15  dniu  po  upływie  tego  okresu.  W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania  umowy na jedną lub kilka  form,  o  których  mowa  w  przepisach  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych,  pod warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.
10. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie zwrócone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego Zamawiającego,  na  którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew pieniędzy na  rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego  wezwania  do zapłaty.
12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany  okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  nie  później  niż  na  30  dni  przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.  12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie 
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 uprawniony  do  zrealizowania  dotychczasowego  Zabezpieczenia  w  trybie  wypłaty całej  kwoty,  na  jaką  w  dacie  wystąpienia  z  roszczeniem  opiewać  będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.
14. Zamawiający  zwróci  Wykonawcy  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 17
Zmiany umowy

1. Oprócz  przypadków,  o  których  mowa  w  podrozdziale  6.5.2  pkt  17)  Wytycznych horyzontalnych,  na  podstawie  pkt.  8)  lit.  a)  ix  cyt.  podrozdziału,  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  zaistnienia okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia  w  chwili  zawierania  umowy  lub  w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie  lub  skrócenie  terminu  realizacji  zamówienia  określonych  w § 2 umowy: a) w  przypadku  wykonywania  innych  wcześniej  nieprzewidzianych  robót,  w strefie  przekazanego  placu  budowy,  Wykonawca  jest  upoważniony  do wystąpienia  o  wydłużenie  okresu  na  realizację  zadania  o  okres wprowadzonych  zakłóceń  wraz  ze  skutkami  z  tego  wynikłymi.  Zapis  ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;b) w  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych,  niewyszczególnionych  w Przedmiarach  Robót,  jak  również  wykonywania  koniecznych  rozwiązań zamiennych  w  stosunku  do  projektowanych,  jeżeli  będzie  potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy);c) w  przypadku  wystąpienia  siły  wyższej  (tj.  działania  i  zamieszki  wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,  trzęsienia  ziemi,  wybuchy  wulkanów,  ekonomiczne  następstwa globalnego  kryzysu  finansowego  i  inne)  uniemożliwiającej  wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;d) w  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  propozycji,  które  przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku;e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie  prac  oraz  uniemożliwiających  zapewnienie  ich  odpowiedniej jakości  (ciągłe  opady  atmosferyczne,  niska  lub  wysoka  temperatura powietrza);
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 f) w  przypadku  braku  dostępu  Wykonawcy  do  całego  terenu  budowy spowodowanego  w  szczególności  protestami  mieszkańców  lub  sytuacji blokowania przez nich drogi;g) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia  proponowanych  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;i) jeżeli  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w zakresie  mającym  wpływ  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  lub świadczenia jednej lub obu Stron;j) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  w  Umowie,  których  nie  będzie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a zmiana  treści  Umowy  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;k) w  przypadku  wystąpienia  przeszkód  w  gruncie  (w  tym:  niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);l) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym  do  wykonania  robót  zgodnie  z  wiedza  techniczną  i  odrębnymi przepisamił) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganychdecyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,m) wystąpienia  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  wykonywanie,prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i     sprawdzeń, dokonywanie  odbiorów  -  fakt  ten  musi  mieć  odzwierciedlenie  w  dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego,n) zmian  spowodowanych  nieprzewidzianymi  w  Zapytaniu  Ofertowym warunkami geologicznymi,  archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały   i   niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,o) odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji,p) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, ale  istotnych  dla  realizacji  robót,  w  szczególności  istnienie  nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz  projektanta),  rozumianych jako wykonanie  przez Wykonawcę  zamówienia  podstawowego  w  sposób  odmienny  od  sposobu 
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 określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany)  zakresu  świadczenia  Wykonawcy  zawartego  w  ofercie  oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy3) zmiany powszechnie  obowiązujących przepisów prawa w zakresie  mającym bezpośredni  wpływ  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  lub  świadczenia stron umowy,4) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  z  zastrzeżeniem  ust.  3.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany inny  podwykonawca lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych,  w stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

5) W  przedstawionych  w  pkt  1)  przypadkach  wystąpienia  opóźnień,  strony mogą ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres   przesunięcia   terminu zakończenia   realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 
6) Przesunięcie  terminu  będzie  musiało  być  szczegółowo  uzasadnione  przez Wykonawcę  i  może  zostać  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy
7) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie  pozwoli  na  terminowe  ich  zakończenie,  Zamawiający  może  polecić Wykonawcy podjęcie działań dla  przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zachodzi w szczególności sytuacji, gdy:1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,3) w czasie  realizacji  budowy  zmienią  się  warunki  techniczne  wykonania  (np. Polska Norma),
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 4) w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zastosowano  lepsze  materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
3. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.
5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.
6. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  i podpisania przez obydwie strony umowy.
7. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  może  wystąpić  zarówno  Wykonawca,  jak  i Zamawiający.
8. Wystąpienie  przypadków wskazanych w ust.  1  nie  obliguje  do  zmian umowy i  nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§ 18
Postanowienia końcowe

1. Spory,  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  postanowień  umowy,  strony  poddają rozstrzygnięciu  właściwemu  miejscowo  sądowi  powszechnemu  według  siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  z  umowy  na  osobę  trzecią,  bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego.
3. W  sprawach  nieuregulowanych  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:Załączniki:1) Zapytanie Ofertowe.2) Dokumentacja projektowa.3) Oferta wykonawcy.4) Oświadczenie podwykonawcy.5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
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Załącznik nr 4 do umowy………………………………………………………………………………………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy ….., dnia ……….

OŚWIADCZENIEReprezentując ……………………………………………………………………………………………………….                                                                                                         Nazwa (firma) i adres podwykonawcybędącego podwykonawcą …………………………………………………………………………………………                                                                                                          Nazwa (firma) i adres podwykonawcyw zakresie …………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj prac)na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………...realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia ……………………………zawartej przez Zamawiającego, tj.: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki 

w Kosyniuz …………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres WykonawcyOświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………w kwocie: …………………………………………………………………………………………………………….(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….)za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..netto: ……………………………………podatek VAT: ……………………………………….brutto: …………………………………..zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………………………  z  dnia ………………………  oraz  protokołem  wykonanych  prac,  podpisanym  przez  kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.…………………………………………

    (podpis)
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Załącznik nr 5 do umowy……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..
(Dalszy podwykonawca) ……, dnia ……….

OŚWIADCZENIEReprezentując ……………………………………………………………………………………………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Podwykonawcy)w zakresie …………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj robót)na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………..realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia …………………………….zawartej przez Zamawiającego, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki 

w Kosyniuz ………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………… w kwocie …………………………………………………………………. (słownie: …………………………… ………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….netto: …………………………………………….podatek VAT: …………………………………..brutto: ……………………………………………zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia ………………………………….oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

…………………………………………
(podpis)
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