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Zatacznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2017
na roboty budowalne

zawarta dnia ..., 2017 r, w Kosyniu pomiedzy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Stanistawa Kostki w Kosyniu
Kosyn 52, 22-230 Wola Uhruska, NIP: 5651442517, REGON: 040114959
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:
Ks. Piotr ChodzZko - Proboszcz Parafii Kosyn
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,,...." z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................... , REGON
.......................... , zwang dalej ,WyKkonawcg”, reprezentowang przez .........' /reprezentowang
przez ... dziatajagca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik nr 6a do
umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujacg/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ..,
zamieszkata/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...”
z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatagcznik nr 6 do umowy, NIP ............... , REGON ............ , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”’, zostata zawarta

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.

2]Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.

3]Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze przy wyborze
Wykonawcy nie mialy zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z
dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579). Niniejsza umowe zawarto po
przeprowadzeniu postepowania zgodnie z zasada konkurencyjnosci okreslong w
~Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spojnosci na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-
2020/23(3)07/2017).
Zamawiajacy os$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez
remont i konserwacje kosciota w Kosyniu” wspolfinansowanego ze sSrodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Dzialania 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-1Z.00-
06-002/16.
§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Remont zabytkowego koSciota wraz z wykonaniem chodnika, oswietlenia
zewnetrznego, przebudowa ogrodzenia z bramg i zjazdem z drogi gminnej oraz
parkingu w Kosyniu” realizowane w oparciu o projekt: ,Zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez remont i konserwacje kosciota w Kosyniu’.

Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okre$la:

1) zapytanie Ofertowe, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.

W  przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja

Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami rob6t, wigzace

sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robét.

Przedmiary robdt zatqczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowq. Z

uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowq ryczattowq w przypadku wystgpienia w

trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
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nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéow
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektows i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacja projektowa lub SSTWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowlj, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg

z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢
cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane rownolegle z zamo6wieniem objetym niniejsza umowag - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienie w terminie do dnia
30.11.2018 r. z zastrzezeniem ust. 7.
Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robot wskazane sa w ztozonym przed
podpisaniem umowy harmonogramie rzeczowo - finansowym zawierajacym
elementy robét podlegajace przejsciowemu fakturowania w podziale na: miesigce i
roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow -
zwanym dalej Harmonogramem.
Rozpoczecie poszczeg6lnych etapow robdt nalezy bezwzglednie wczesniej uzgadniac
z Zamawiajacym.
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3.4.Terminy realizacji Przedmiotu Zamo6wienia wskazane w harmonogramie oraz termin
koncowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany
umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.5.Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé¢ Harmonogram w zaleznoSci od
faktycznego postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi
robotami.

3.6. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji zamawiajgcemu.

3.7.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
wykonania nie bedzie sie traktowaC daty zgtoszenia robét przez wykonawce do
odbioru.

3.8.Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: ..ot e e e e e zt.
netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ...uooioiiruiriiiiiiier et s
zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
(stownie:
veer)-

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktdore

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robdt budowlanych
i czynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na Koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
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w ust. 1.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia rob6t budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robét budowlanych,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamodwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia,

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi,
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagroZenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
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licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow 1 atestow
na materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych

w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania,

Wykonawca jest wytwoérca odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do

unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidérkowych, bedg w posiadaniu

Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposéb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektdw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegd6lnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepis6w bhp oraz przepiséow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierujgca robotami
budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarzadcy
obiektu, ustali szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkdw w tym =zakresie i na te okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.
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Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robdét z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czeSciowymi oraz
faktura koncowa za etapy robét ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego wraz
z czeSciowym 1 koncowym protokotem odbioru wykonanych robdt,
z uwzglednieniem zapisOw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w
kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Wykonawca nie moze zakonczy¢
i przedstawic do rozliczenia rob6t wykonanych na poszczego6lnych etapach w terminie
wcze$niejszym niz przewidziany w harmonogramie bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Strony postanawiajg, iz suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, wyniesie 90% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow z oswiadczeniem
podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

a.4. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce
przedmiot umoéw o podwykonawstwo.

a.5. O$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust.

4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia osSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4i 5 do umowy.

a.6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie = Zamawiajagcemu oSwiadczen podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4, o tre$ci wskazanej w ust. 5, w stosunku do
ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadach analogicznych
jak w art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktoérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 11 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11

pkt 2.

Wykonawca wystawiani faktury VAT na:

Parafie Rzymskokatolicka

pw. $w. Stanistawa Kostki w Kosyniu

Kosyn 52, 22-230 Wola Uhruska

(NIP: 5651442517)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje (kosztorys ztozony przez wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Kkosztorys wskazujacy sposéb

kalkulacji wynagrodzenia  ryczaltowego (uwzgledniajacy  wszystkie

przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) 2z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt;

Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S,

Kp).

Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych Kkosztow robot budowlanych okresSlonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do

rozliczen:

1) robo6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy;
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2) robét zleconych aneksem na podstawie rozdziatu 6.5.2 pkt. 17) lit. ¢) i e)

(analogicznie jak w art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych).
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktéorym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita sie
publikacja SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) Odbiory cze$ciowe zakonczonych etapéw/elementéw robét,
2) Odbior koncowy.

a.2.

a.3.

a.4.

a.5.

a.6.

a.7.

a.8.

Odbiory robét zanikajagcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, Ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru  koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 3 dni od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru
przez Zamawiajgcego wykonanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.

Protokoty odbioru czeSciowego sporzadzane s3 po wykonaniu etapéow ujetych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,
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5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

7) kosztorysy powykonawcze na poszczegldlne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w Kkosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych

zalacznik do umowy;
8) kopie pism wraz z wszystkimi zalgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

2.

§7

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opéznienia w
usunieciu usterki wysokosci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robdt w zakresie:

4 [ ,

) RO PSROPRTRPN ,
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).*
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamowienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy (podwykonawcom).
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zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

z dopuszczeniem utajnienia tych danych dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy
oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2,
6) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 4 ust. 3,
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13 ust. 6.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu posSwiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a
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roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi
transportowe.

Wyltgczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umoéw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niZz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poédzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9

Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

Osobg upowazniong do kontaktéw:

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccouevvvvneng IF tEL: i
W celu nadzoru nad prawidlowym przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy
powotla Inspektora Nadzoru na podstawie odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczeSniej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku
moze wskaza¢ osobe bedqcq obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

...................... snrteli e UpL bud. N1

2) kierownika robot w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..........cccecueneee ; nr tel.:
................................ ;upr. bud. nr e
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lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi
przepisami, w szczegélnosSci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946).
5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
cze$ciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na
jako$¢ robét lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg0lnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
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dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajgc fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych roboét
od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu

budowlanego (prac budowlano-montazowych) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz

1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion zt).

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy oraz przez okres

4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét w
zakresie szkdd powstalych wskutek zniszczenia, uszkodzenia Ilub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdlnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkdéw umownych lub czynéw
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtoZenia

Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis

ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktérych mowa w ust.

4, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w

ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
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moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy.
§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
okres ... > miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ...... ®> miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi ... > miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3.
W szczegbélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Komisja zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie w drodze listu
poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

5Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych roboét.

W  okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
3) ztoZeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz
ostatni przeglad gwarancyjny nie po6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usunac¢ nie pézniej, niz
w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, Ze:
a.l) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku
elementdw zamowienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi

Zat. Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Projekt umowy Strona 19z 31



Fundusze " lubelskie Unia Europejska [EREEN
Europejskie Z il Smdfg'%yc‘é’ Europejski Fundusz L

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego i

Projekt pn.: ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwacje kosciota w Kosyniu”
wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

rowny okresowi udzielonej gwarancji,

a.2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi
wynikajgcemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

a.3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego t;.
okres 5 lat.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne

z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu robét budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia,
liczonej od terminu okreSlonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysoko$ci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych
z budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym
mowa w § 10, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

e) za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi Iub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opéZnienia, liczonej od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
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niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorysow
ofertowych lub harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3,

1) za zwloke w dostarczeniu Kkosztoryséw ofertowych lub harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
- w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 4 ust. 5,

m) w kazdym przypadku niezgodnos$ci realizacji przedmiotu zamoéwienia
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki w wykonaniu okreslonego etapu robét w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbidér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.
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Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.
§ 14

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosSci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z

wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajag mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
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a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami ~ inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy,

b) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajagcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadio$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku
o upadtos¢, w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

f) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, Zzgdanych dowodéw ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 11,

h) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego,

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koficowego,

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
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Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na Koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéow, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy;,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 pkt 18 umowy, a w zakresie robét tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen sekocenbud za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem
rozliczenia.
§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........ccccriviiennnn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cc....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
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rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktore
maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ......ccccceeeenee. ztotych (stownie: .......cccoeeeeenee. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form,

o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czeSci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznoS$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznoSci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
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uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt 17) Wytycznych
horyzontalnych, na podstawie pkt. 8) lit. a) ix cyt. podrozdziatu, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie Kktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznoSci:

1) przedtuzenie lub skrocenie terminu realizacji zamowienia okreslonych

w § 2 umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robodt, w
strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zaktocen wraz ze skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten
dotyczy réwniez wypadkéw drogowych powstatych w strefie robot;

b) w przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, niewyszczegblnionych w
Przedmiarach Robét, jak réwniez wykonywania Kkoniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny
dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w Umowie (je$li dotyczy);

c) w przypadku wystgpienia sily wyzszej (tj. dziatania i zamieszki wojenne,
ataki terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany,
tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej wykonanie
zamoOwienia w terminie umownym lub powodujgcej zmiane zakresu robot;

d) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza
ukonczenie robdt, zmniejszg koszty, poprawia sprawnos$¢ lub warto$¢ robét
lub w inny sposéb dostarcza Zamawiajacemu pozytku;

e) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej
jakoSci (ciagte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura
powietrza);
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w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczeg6lnoSci protestami mieszkancéow lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;
z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;
jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w
zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub
Swiadczenia jednej lub obu Stron;
powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony;
w przypadku wystgpienia przeszk6d w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);
koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w zakresie
niezbednym do wykonania rob6t zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami
odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie,
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i  sprawdzen,
dokonywanie odbioréw - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego,
zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w Zapytaniu Ofertowym
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegd6lnosci:
niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
ale istotnych dla realizacji robdt, w szczeg6lnoSci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy
zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu
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okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposdb niepowodujacy zwiekszenia

(zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

3) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia

stron umowy,

4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -

Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,

potwierdzajgcych speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) W przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystapienia op06Znien, strony
moga ustali¢ nowe terminy, z tym, Ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub

przestoju.

6) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegb6towo uzasadnione przez
Wykonawce i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystgpienie
przypadkéw wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje

roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy

7)  Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania robét lub ich cze$ci, tempo robét wedtug Zamawiajacego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty

zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), zachodzi

w szczegOlnosci sytuacji, gdy:

1)  materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji

lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2)  w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepis6w prawa

budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.

Polska Norma),
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4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badz inng technologie wykonania robot.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osoéb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona
uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

6. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

7. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

8. Wystgpienie przypadkdéw wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie
powoduje roszczenia po ktdérejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§18
Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wtaSciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu wedlug siedziby
Zamawiajgcego.

=

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecia, bez
wcze$niejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:
1) Zapytanie Ofertowe.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
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Zalacznik nr 4 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

20 0) (=74 11 00 | = PP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...co.ueiiiereir ettt e e e e e e e e en s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE vt ettt et ettt e st et s ea e i e e e s e see et e nee e ebse sheenn e eaeeen e ereeanns

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Stanistawa Kostki
w Kosyniu

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE ittt ettt e et st e s s e e et e e e e e s e sbe e b be s neeeenbe e sre e s e
(53 00071201 (=PSRRI )
za prace wykonane w okresie od .........cccoeerieieriiienenen e O e
NELLO: ceoiiieeieee e e
podatek VAT: ..o
Brutto: .oocccev e
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., z dnia
........................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy

(Dalszy podwykonawca)
...... , dnia ..........
OSWIADCZENIE
REPIreZENtUJIC .ovvriiiiie i e e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .....cccvereiiiiiriiiiiri i s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
AT 22 S - U= RSP ORPP
(rodzaj robét)
10T B2 T =) 0 1 1 PSPPSR
realizowanym w ramach Umowy NI ........cccovieiirines s e Zdnia ..o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Stanistawa Kostki
w Kosyniuz

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: eiieireieiee et e e

podatek VAT: ...ccoov i

Drutto: oo e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..o, z dnia

oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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